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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

UMOWA

zawarta w dniu …………….. 2022 r. w Więcborku  pomiędzy: 

NOVUM - MED Sp. z o.o.
z siedzibą w Więcborku, ul. Mickiewicza 26, 89-410 Więcbork 
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000220302
NIP 504-000-89-67   REGON  093213663
reprezentowaną przez :

Prezesa Zarządu – Marię Kiełbasińską

zwaną dalej „ Zamawiającym”
a

……………………………………………….
reprezentowaną przez : 

…………………………………………………
zwaną w treści umowy Wykonawcą
zostaje zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne poniżej 30 000 euro, nr postępowania N-M.II.056/…./2022  

Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania: wykonanie instalacji sygnalizacji alarmowo – przyzywowej wraz 
z zasilaniem systemu alarmowo-przyzywowego na oddziałach chirurgii ogólnej 
i ginekologiczno – położniczym,  zgodnie z dokumentacją projektową (projekty wykonawcze), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) w pełnym zakresie robót budowlanych 
i budowlano – montażowych wykończeniowych, instalacji gazów medycznych, zgodnie 
z zakresem usług podanych w prowadzonym w/w postępowaniu oraz złożoną ofertą. 

§ 2

1. Wykonawca przyjmuje pełnienie funkcji kompleksowego i pełno branżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik 
do niniejszej umowy. 

2. Przedmiot umowy obejmuje nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego 
we wszystkich branżach robót budowlanych wraz z nadzorem nad opracowaniem dokumentacji technicznej projektowej oraz wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia i umowy 
z wykonawcą robót  budowlanych, a w szczególności:

1. Zakres rzeczowy nadzoru inwestorskiego obejmuje  w szczególności:

1. Reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją tj. projektem wykonawczym, przedmiarem robót 
i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz umową o realizację robót budowlanych, w ścisłym porozumieniu z Inwestorem, którym dla przedmiotowego zadania jest Sąd Rejonowy w Tucholi, 

2. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie odpowiadającym poniższym wymaganiom, zgodnie z art. 25 i 26 z ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

3. Sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,  
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
4. Zatwierdzanie zastosowania danego materiału wyrobu lub urządzenia 
w przypadkach:
a) zastosowanie rozwiązań zamiennych,
b) braku szczegółowego opisu materiałów lub urządzeń,
5. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów częściowych, poszczególnych etapów, odbioru końcowego (odbiór robót ulegających zakryciu powinien nastąpić w ciągu 2 dni roboczych do zgłoszenia),
6. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
7. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego,  kontrolowanie rozliczeń budowy,
8. Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, 
a w razie potrzeby zasięganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy, które wymagają dodatkowo uzgodnienia 
z Zamawiającym,
9. Uzgadnianie stanowiska z Zamawiającym w zakresie zgłoszonych przez Wykonawcę rozbieżności między specyfikacją warunków zamówienia (SWZ), opisem przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik Nr 1 do SWZ oraz formularzem ofertowym złożonym przez Wykonawcę ze wskazaniem Zamawiającemu prawidłowego, zgodne z przepisami prawa oraz normami budowlanymi rozwiązania, a także przekazanie na piśmie Wykonawcy informacji w zakresie rozstrzygnięcia zgłoszonych wątpliwości.
10. Zwoływanie i uczestniczenie w naradach koordynacyjnych, informowanie osób, podmiotów, które mają brać udział w tych spotkaniach  o ich terminach oraz miejscu, w celu omawiania bieżących spraw dotyczących wykonywania 
i zaawansowania prac. Inspektor jest zobowiązany także do protokołowania osobiście lub poprzez wyznaczoną osobę protokołów takich narad.
11. Dokonywanie sprawdzenia, w miarę potrzeby, składowanych przez Wykonawcę, we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, urządzeń, elementów systemów lub materiałów służących do wykonania przedmiotu umowy pod względem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem, zachowania jakości i właściwości,
12. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.
13. Kontrolowanie rozliczeń budowy poprzez akceptację na fakturze wskazanego zakresu robót.
14. Monitorowanie zgodności robót z zapisami zawartymi w harmonogramie realizacji robót budowlanych.
15. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, jeśli będzie prowadzony, 
i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego.
16. Kontrola i weryfikacja przedkładanych obmiarów robót, kosztorysów oraz stanu realizacji inwestycji.
17. Uczestniczenie przy prowadzeniu przez wykonawców robót koniecznych prób, pomiarów i sprawdzeń.
18. Organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań 
w zależności od potrzeb.
19. Kontrola i monitoring, aby osoby zatrudnione przez wykonawców robót budowlanych posiadały kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych. Nadzór i kontrola działań osób, które należą do personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, pod względem zgodności tych działań 
z treścią umowy zawartej między Wykonawcą, a Zamawiającym lub z prawem; 
a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości takich działań zwrócenie się na piśmie do Wykonawcy z żądaniem usunięcia takiej osoby z terenu prac z żądaniem pozbawienia tej osoby wpływu i związku na dalsze wykonywanie prac.
20. Kontrola i monitoring, aby wszystkie używane urządzenia i materiały posiadały stosowne świadectwa i certyfikaty wymagane przepisami i dokumentacją projektową i wymaganiami umowy.
21. Uzgadnianie miejsc tymczasowego składowania materiałów w obrębie terenu inwestycji oraz ich kontrola.
22. Egzekwowanie od Wykonawcy stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

23. sprawdzenie ważności ubezpieczeń osób zatrudnionych oraz używanego sprzętu,

24. Wydawanie kierownikom budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, jeśli będzie prowadzony, dotyczących: wykonywania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, w przypadku nieprowadzenia dziennika budowy stwierdzanie wykonania takich czynności notatkami służbowymi, a następnie ich załączenie do protokołu odbioru częściowego, odbioru etapu prac lub odbioru końcowego, w zależności od tego kiedy taka notatka została sporządzona. 

25. Zawieszenie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne.
26. Weryfikacja, analizowanie i zatwierdzanie do zapłaty faktur wystawionych przez wykonawcę robót budowlanych w związku z realizacją umowy na roboty budowlane.
27. Uzgadnianie z wykonawcą robót budowlanych rodzaju dokumentacji powykonawczej, sprawdzanie jej i zatwierdzanie  w porozumieniu z Zamawiającym,

28. Badanie zgodności, kompletności, prawidłowości dokumentacji złożonej przez Wykonawcę do zgłoszenia prac do odbioru wraz z zgłaszaniem Wykonawcy niekompletności tej dokumentacji, jej wadliwości lub nieprawidłowości w niej oraz egzekwowanie od Wykonawcy wykonania tej dokumentacji w sposób prawidłowy zgodny z przepisami prawa oraz ze stanem faktycznym.
29. W razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub nieścisłości albo też konieczności wprowadzenia zmian w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów niż przewidziane w dokumentacji projektowej inspektor nadzoru jest zobowiązany zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do Zamawiającego o przeprowadzenie w dokumentacji zmian 
i poprawek.
30. Przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletu dokumentów związanych  
z rozpoczęciem robót, odbiorem końcowym oraz złożeniem zawiadomienia  
o zakończeniu.
31. Uczestnictwo w komisji odbioru końcowego oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych.
32. Inne roboty niezbędne do wykonania całości przedmiotu zamówienia: informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawców robót 
o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej.
33.  Poświadczenie terminu zakończenia etapu robót oraz zakończenia całości zadania.
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych oraz w innych wymagających tego sprawach,

2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem 
na budowę,

4. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, inspektor nadzoru inwestorskiego nie może wprowadzić żadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych.

5. Zakres robót i wymagania jakościowe, określa opracowana dokumentacja projektowa wraz 
z pozwoleniem na budowę, obowiązujące przepisy prawa, wymogi określone 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zawarta umowa o roboty budowlane wraz harmonogramem robót i załącznikami, które są znane Wykonawcy.

§ 3

1. W imieniu Wykonawcy obowiązki koordynatora w zakresie różnych specjalności wymagających nadzoru   inwestycyjnego branży elektrycznej, robót wynikających 
z opracowanego projektu budowlanego będzie pełnić ……………………………………., który posiada uprawnienia w branży ………………………………. .

2. Koszty współpracy oraz pełną odpowiedzialność za podjęte działania lub zaniechanie osób nadzorujących i współpracujących z koordynatorem w pozostałych branżach ponosi Wykonawca.

§ 4

1. Termin wykonania zamówienia ustala się do 15.11.2022r.
2. W przypadku wydłużenia się okresu wykonania prac budowlanych termin określony 
w § 4 ust. 1 ulega przedłużeniu o wymagany czas od nowej daty zakończenia 
i odbioru prac budowlanych.

3. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w pkt. 2 wynagrodzenie nie ulegnie zmianie.

4. Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu w przypadku wcześniejszego zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem tj. w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez wad.

§ 5
1. Wykonawca oświadcza, że na dzień podpisania niniejszej umowy posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz zobowiązuje się je przedłużyć i zapewnić na cały okres obowiązywania niniejszej umowy.

2. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego i osób trzecich za ewentualne szkody powstałe w związku 
z wykonywaniem niniejszej umowy.

§ 6

1. Dokumenty i oświadczenia przedstawione przez Wykonawcę w ramach oferty stanowią integralne części niniejszej umowy.

§ 7

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe 

            netto : ……………………………….. zł (słownie : ………………………………….), 

            brutto : ………………………………. zł (słownie : ………………………………….) 
            w tym  VAT. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy 
za całkowite i kompletne wykonanie przedmiotu umowy i obejmuje łączną cenę prac 
i innych świadczeń, niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy wraz z wszystkimi kosztami towarzyszącymi.

3. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonane na podstawie faktury VAT. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne w fakturach częściowych wystawianych nie częściej niż 1 raz w miesiącu:

a. faktury częściowe - wystawiane po wykonaniu usługi nadzoru inwestorskiego 
za dany okres w kwotach proporcjonalnych do zaawansowania robót budowlanych, do wysokości 80% wynagrodzenia brutto, określonego w pkt. l.

b. faktura końcowa - po wykonaniu wszystkich prac w ramach sprawowanego nadzoru inwestorskiego oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego 
w ust. l.

5. Zapłata za wykonany przedmiot umowy nastąpi najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zmawiającego faktur Wykonawcy wraz z protokołami odbioru.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian dotyczących zasad wystawiania faktur, o których mowa w ust.4

7. Wykonawca zobowiązuje się, że bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności:

a) Nie dokona cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy,

b) Nie udzieli pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy na drodze sądowej lub pozasądowej, 
za wyjątkiem pełnomocnictwa dla radcy prawnego lub adwokata;

c) Nie zawrze umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją niniejszej umowy

§ 8

1. Niezależnie od obowiązków wymienionych w poprzedzających paragrafach umowy Wykonawca przyjmuje na siebie między innymi następujące obowiązki:

1) Zapoznanie się z dokumentacją budowlaną powierzonego zadania inwestycyjnego 
w tym warunkami pozwolenia na budowę, zgłoszenia oraz warunkami terenowymi

2) Udział w weryfikacji harmonogramu rzeczowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji;

3) Zapoznanie się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami;

4) Nadzór nad wyznaczeniem w terenie obiektu budowlanego wraz z infrastrukturą towarzyszącą  przez uprawnionego geodetę;

2. Inspektor Nadzoru będzie nadzorował budowę (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu, aby zapewniona była skuteczność nadzoru oraz zależnie od potrzeb Wykonawcy i Zamawiającego oraz udział w naradach zorganizowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę.

3. Sprawowanie kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego i przyszłych użytkowników w tym:

a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i  pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy,
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych 
i stosowanych materiałów (do obowiązków inspektora będzie należało egzekwowanie, 
i odbiór od wykonawcy robót, atestów i certyfikatów wyrobów 
i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja), 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych  i  przekazanie ich do użytkowania,
d) sprawdzenie i odbiór robót, wynikających z harmonogramu robót budowlanych,
e) kontrola ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowość ich wykonania,
f) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót) w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu,
g) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego. Przekazywanie zaleceń nadzoru autorskiego jest dokonywane za pośrednictwem inspektora nadzoru,
h) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów. Dokonanie ich oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących „jakości” wyrobu przewidzianego do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowiązek żądania od wykonawcy odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany „wadliwego” materiału z równoczesnym powiadomieniem Zamawiającego o zaistniałym fakcie,
i) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów 
nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną (w tym specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót), nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący i mogący narazić Zamawiającego na straty – inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy, zgłasza Zamawiającemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje. Inspektor Nadzoru ma prawo żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem 
na budowę,
j) sprawdzanie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów 
i zaświadczeń wymaganych przez Zamawiającego i niezbędnych 
do przeprowadzenia odbioru oraz dołączeniu do nich opracowaną przez siebie ocenę jakościowo – ilościowo - kosztową wraz z jej uzasadnieniem,
k) gromadzenie i przygotowanie materiałów analitycznych niezbędnych 
do rozliczenia, wykonywanych robót i oceny osiągniętych efektów rzeczowych 
i finansowych,
l) uczestnictwo w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad 
w okresie trwania gwarancji i rękojmi ( w tym udział w odbiorach pogwarancyjnych),
m) kontrola usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych wad; uczestniczenie 
w przyjęciu przez Zamawiającego od wykonawcy usuniętych 
wad – potwierdzonych protokołem,
n) nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiającego o warunkach BHP 
i zabezpieczeniach stosowanych na teranie budowy, przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenia dla użytkowników oraz mieszkańców, 

o) pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających,
od założeń projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

p) pisemne informowanie Zamawiającego o problemach i możliwych nieprawidłowościach mogących powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

q) składanie raportów miesięcznych z postępu rzeczowego realizacji robót budowlanych, do 10 dnia następnego miesiąca.

§ 9

1. Zamawiający, bez uszczerbku dla jego innych uprawnień w ramach umowy, będzie miał prawo do naliczenia kar umownych, jeżeli Wykonawca nie wykona lub opóźni wykonanie działań z zakresu usług, które będą skutkowały:

a) opóźnieniem terminów składania raportów miesięcznych z postępu rzeczowego   
       realizacji robót budowlanych – w wysokości 0,01% wartości wynagrodzenia, o którym 
       mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu ich wykonania,

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – o ile nie wynikają one z przyczyn opisanych w § 10 ust. 2.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego w przypadku zaniechania wykonywania obowiązków wynikających z umowy.

4. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przekraczającego wysokość zastosowanej kary umownej, na zasadach ogólnych określonych przepisami prawa.

§ 10

1. Jeżeli kary umowne wyniosą więcej niż 20% wartości wynagrodzenia, o którym mowa 
w §7 ust. 1, Zamawiający, po powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić od umowy bądź żądać stosownego obniżenia wynagrodzenia.

2.  Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że  wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3.  Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, gdy:

a. Wykonawca nie realizuje obowiązków wynikających z umowy określonych w § 8 ust. 5 
i 6 umowy.

b. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego wprowadzi zmiany w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych,

c. Wykonawca nie dopełnienia obowiązku określonego w § 5 ust. 1 umowy.

§ 11
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów, sporządzanych 
na piśmie, pod rygorem nieważności.

2. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiana dotyczy okresu realizacji umowy. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy 
w zakresie terminu  w następujących przypadkach:

a) w sytuacji gdy okres realizacji umowy ulegnie wydłużeniu o czas oczekiwania 
na uzyskanie decyzji administracyjnych i uzgodnień wymaganych dla wykonania umowy, jeżeli łączny czas oczekiwania przekroczy 21 dni,

b) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

c) działania siły wyższej ( np. klęski żywiołowej, strajku ) mającej bezpośredni wpływ 
na terminowość wykonanych robót budowlanych,

d) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru,

 e) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
3. W przedstawionych powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie osób wyznaczonych 
do kontaktów między stronami, inspektorów nadzoru oraz osoby koordynatora czynności inspektorów nadzoru, jeżeli zmiany te będą wywołane okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy. Zmiana inspektorów nadzoru lub ich koordynatora może być dokonana wyłącznie pod warunkiem spełnienia przez nich wymagań postawionych inspektorom nadzoru za zgodą Zamawiającego.
§ 12
Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz ustawy Prawo budowlane.

§ 13
Spory mogące wynikać podczas realizacji Umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd siedziby Zamawiającego.

§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 
dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

WYKONAWCA
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