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Więcbork 21.11.2014 r.

Nasz znak: N-M.II.223/92/2014

Zaproszenie do złożenia oferty


NOVUM-MED. Spółka z o.o. prowadząca Szpital Powiatowy NZOZ w Więcborku 
ul. Mickiewicza 26 zaprasza do złożenia ofert na usługi inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Zakres wykonywanej usługi, okres obowiązywania umowy oraz warunki umowy podane są niżej.


Jeżeli są Państwo zainteresowani to proszę o przesłanie oferty cenowej na świadczoną usługę. Ofertę  należy dostarczyć do dnia 27.11.2014r. godz. 14:00 na adres Spółki ( sekretariat NOVUM-MED. Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 26, 89-410 Więcbork ) lub  fax: 52 3897 263, 
e-mail szpitalwiecbork@post.pl. 

Zamawiający zleci wykonanie zamówienia wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę

Materiały, które muszą znajdować się w ofercie :

1. Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji Formularz Oferty

2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków stawianych przez zamawiającego 
w prowadzonym postępowaniu określone w pkt III pkt. 1,2,

3. Zaakceptowany projekt przedstawionej treści umowy.

I. Szczegółowy opis zamówienia:

Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zadania pod nazwą: „ Rozbudowa, Przebudowa i doposażenie Szpitala Powiatowego im. dr  Adama Gacy 
i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku w celu dostosowania zakładu opieki zdrowotnej do obowiązujących przepisów prawa”, zgodnie z dokumentacją projektową (projekty wykonawcze), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz specyfikacjami technicznymi urządzeń i sprzętu wymagającego montażu, w pełnym zakresie  robót budowlanych i budowlano – montażowych wykończeniowych, instalacji wewnętrznych 
i zewnętrznych wod. - kan.,  kanalizacji deszczowej, sieci elektrycznych i teletechnicznych, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i  zagospodarowania terenu..

Wartość zadania 6 975 330,00 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych)  brutto za całość robót budowlanych zleconych wykonawcy zadania.

II. Zakres usługi obejmuje:

1) przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania wykonawcy placu budowy 
i uczestnictwo w tym     przekazaniu,  
2) monitorowanie i kontrolowanie realizacji inwestycji pod względem technicznym, organizacyjnym i finansowym 
3) udział min 2 razy w tygodniu w roboczych spotkaniach na placu budowy, oraz  udział 
w naradach zorganizowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę

4) przyjmowanie faktur i dokumentów rozliczeniowych od wykonawcy, bieżąca kontrola 
i zatwierdzanie faktur i dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym 
i rachunkowym oraz przekazywanie ich Zamawiającemu w terminie do  4-ch dni od daty przedłożenia,

5) raportowanie  Zamawiającemu o postępie w realizacji inwestycji w okresach miesięcznych 
w formie pisemnej z  dokumentacją fotograficzną

6) nadzorowanie  przygotowania materiałów umożliwiających uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 

7) sporządzenie rozliczenia rzeczowo-finansowego inwestycji,

8) udział w przekazaniu zrealizowanej budowy użytkownikowi,
9) sporządzenie dowodów przekazania – przejęcia na majątek środków trwałych OT i PT użytkownika,

10) przygotowanie całokształtu spraw do odbioru inwestycji przez Zamawiającego, w tym w szczególności dokonania odbioru końcowego inwestycji lub odbioru poszczególnych części (etapów) inwestycji. Inspektor nadzoru potwierdzi zgłoszoną przez Wykonawcę gotowość do odbioru, dokona odbioru, przekaże Zamawiającemu niezbędną dokumentację odbioru (protokoły wraz z załącznikami i dokumentami) oraz dokumentację powykonawczą jak 
i dokona ostatecznego odbioru obiektów po upływie okresu gwarancji ustalonego w umowie 
z Wykonawcą. Inspektor nadzoru będzie także uczestniczył w przeglądach między gwarancyjnych i nadzorował usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek,

11) wykonanie czynności odnoszących się do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady  

      fizyczne inwestycji.
12)  nadzór nad usunięciem usterek i braków,

13)  potwierdzenie rysunków wykonawczych opracowanych przez wykonawców

III. Warunki stawiane przez Zamawiającego, które musi spełniać Wykonawca składający ofertę :

1. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponować potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: 
             -  wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem  terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał min 2 nadzory inwestorskie na obiektach budowlanych odpowiadających wartością przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi  te zostały wykonane należycie ,
           - dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 
i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z 28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalnościach : konstrukcyjno  - budowlanej, instalacji elektrycznych i instalacji sanitarnych  w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, wydane na podstawie obowiązujących przepisów lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji 
w przedmiotowym zakresie, należące do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą co najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe;

IV.   Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 30.09.2015 r. łącznie   przygotowaniem  całokształtu spraw

        do odbioru inwestycji przez Zamawiającego, w tym w szczególności dokonania odbioru końcowego inwestycji lub

        odbioru poszczególnych części (etapów) inwestycji. Inspektor nadzoru potwierdzi zgłoszoną przez Wykonawcę

        gotowość do odbioru, dokona odbioru, przekaże Zamawiającemu niezbędną dokumentację odbioru (protokoły wraz

        z załącznikami i dokumentami) oraz dokumentację powykonawczą jak i dokona ostatecznego odbioru obiektów po

        upływie okresu gwarancji ustalonego w umowie z Wykonawcą. Inspektor nadzoru będzie także uczestniczył w

        przeglądach gwarancyjnych i nadzorował usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek,

IV. Miejsce i termin złożenia oferty:

NOVUM-MED. Spółka z o.o. 89-410 Więcbork, ul. Mickiewicz 26

lub e.meil: szpitalwiecbork@post.pl lub nr fax 52 2897 263

Termin złożenia oferty: do 27.11.2014 r. do godz 14:00.

V. Osoby upoważnione do kontaktów:

        Tadeusz Mrozinski – Koordynator Pionu Techn.-Gosp. 664 995 200

        Teresa Wojakowska – Inspektor ds. Zamówień Publicznych – 664 995 158

VI. Warunki płatności: przelewem na konto inspektora nadzoru w terminie 
30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

VII. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim na Formularzu cenowym .

FORMULARZ CENOWY
	Nazwa Wykonawcy


	

	Adres  Wykonawcy


	

	Nr. NIP


	

	Nr. REGON


	

	Nr. KRS


	

	Nr i data ważności posiadanych uprawnień


	

	Kontakt tel./fax/e-mail

	

	Osoba do kontaktów ze strony Wykonawcy tel./fax

	


1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia wymienionego w niniejszym zapytaniu ofertowym za:

     Cenę netto :...............................................................zł  (słownie złotych

     ...........................................................................................................................)

     Podatek VAT: .........................................................................zł ( słownie  

      złotych .............................................................................................................)

     Cenę brutto : ...................................................................... zł (słownie     

     ......................................................................................................................    )

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie  wnoszę do niego zastrzeżeń.

........................................                                                                                                         ..................................... 

          ( miejscowość. data )                                                                                                         (podpis wykonawcy)


UMOWA N-M.II/U/…./2014

zawarta w dniu ………… 2014 r. w Więcborku  pomiędzy: 

NOVUM-MED. Spółka z o. o. zwaną Zamawiającym mającym siedzibę w Więcborku przy 
ul. Mickiewicza 26, wpisanym do KRS pod numerem 0000220302, kapitał zakładowy w kwocie 1 540 000,00 zł

 reprezentowaną przez:

1. ……………….…….

2. ………………………..

a

………………………………………………… z siedzibą ………………………………………………..

reprezentowaną przez :

1. ……………………………………..

zwaną w treści umowy Wykonawcą

zostaje zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie   publiczne poniżej 30 000 euro, nr postępowania N-M.II.223/92 /2014  

Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pod nazwą: „ Rozbudowa, Przebudowa i doposażenie Szpitala Powiatowego im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku w celu dostosowania zakładu opieki zdrowotnej do obowiązujących przepisów prawa” zgodnie z zakresem usług podanych w prowadzonym w/w postępowaniu oraz złożoną ofertą. 

§ 2

1. Wykonawca przyjmuje pełnienie funkcji kompleksowego i pełno branżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją  

    inwestycji zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik do niniejszej umowy. 

2. Przedmiot umowy obejmuje nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach robót

    budowlanych wraz z nadzorem nad opracowaniem dokumentacji technicznej projektowej oraz wszystkie czynności

    wynikające z prawa budowlanego w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

   ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
   i umowy z wykonawcą robót  budowlanych, a w szczególności:

   1-    przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania wykonawcy placu budowy i uczestnictwo w tym    

          przekazaniu,  
2 -   monitorowanie i kontrolowanie realizacji inwestycji pod względem technicznym, organizacyjnym i finansowym 
3 -   udział min 2 razy w tygodniu w roboczych spotkaniach na placu budowy, oraz  udział w naradach  

       zorganizowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę

4 -   przyjmowanie faktur i dokumentów rozliczeniowych od wykonawcy, bieżąca kontrola i zatwierdzanie faktur 
       i dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym oraz przekazywanie ich

       Zamawiającemu w terminie do  4-ch dni od daty przedłożenia,

5 -   raportowanie  Zamawiającemu o postępie w realizacji inwestycji w okresach miesięcznych w formie pisemnej z 

       dokumentacją fotograficzną

6 -   nadzorowanie  przygotowania materiałów umożliwiających uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 

7 -   sporządzenie rozliczenia rzeczowo-finansowego inwestycji,

8 -   udział w przekazaniu zrealizowanej budowy użytkownikowi,
9 -   sporządzenie dowodów przekazania – przejęcia na majątek środków trwałych OT i PT użytkownika,

10-  przygotowanie całokształtu spraw do odbioru inwestycji przez Zamawiającego, w tym w szczególności dokonania odbioru końcowego inwestycji lub odbioru poszczególnych części (etapów) inwestycji. Inspektor nadzoru potwierdzi zgłoszoną przez Wykonawcę gotowość do odbioru, dokona odbioru, przekaże Zamawiającemu niezbędną dokumentację odbioru (protokoły wraz z załącznikami i dokumentami) oraz dokumentację powykonawczą jak i dokona ostatecznego odbioru obiektów po upływie okresu gwarancji ustalonego w umowie z Wykonawcą. Inspektor nadzoru będzie także uczestniczył w przeglądach między gwarancyjnych i nadzorował usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek,

11 -  wykonanie czynności odnoszących się do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady  fizyczne inwestycji.

   12 -  nadzór nad usunięciem usterek i braków,

   13 -  potwierdzenie rysunków wykonawczych opracowanych przez wykonawców

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych oraz w innych wymagających tego sprawach.

2) Żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

3) Bez pisemnej zgody Zamawiającego, inspektor nadzoru inwestorskiego nie może wprowadzić żadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych.

4) Zakres robót i wymagania jakościowe, określa opracowana dokumentacja projektowa wraz 
z pozwoleniem na budowę, obowiązujące przepisy prawa, wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zawarta umowa o roboty budowlane wraz harmonogramem robót i załącznikami, które są znane Wykonawcy.

§ 3

1. W imieniu Wykonawcy obowiązki koordynatora w zakresie różnych specjalności wymagających nadzoru   inwestycyjnego we wszystkich branżach, robót wynikających  z opracowanego projektu budowlanego będzie pełnić ………………………. który posiada uprawnienia w branży konstrukcyjno-budowlanej, a w pozostałych branżach będzie korzystał z pomocy osób posiadających stosowne doświadczenie i uprawnienia budowlane  w wymaganym zakresie.

2. Koszty współpracy oraz pełną odpowiedzialność za podjęte działania lub zaniechanie osób nadzorujących i współpracujących z koordynatorem w pozostałych branżach ponosi Wykonawca.

§ 4

1.  Termin wykonania zamówienia ustala się do 30.09.2015r.
2.  W przypadku wydłużenia się okresu wykonania prac budowlanych termin określony w §4 ust. 1 ulega przedłużeniu o wymagany czas od nowej daty zakończenia i odbioru prac budowlanych.

3.    W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w pkt. 2 wynagrodzenie nie ulegnie zmianie.

4. Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu w przypadku wcześniejszego zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem tj. w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez wad.

§ 5

1. Wykonawca oświadcza, że na dzień podpisania niniejszej umowy posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i kontraktowej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz zobowiązuje się je przedłużyć i zapewnić na cały okres obowiązywania niniejszej umowy.

2. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego i osób trzecich za ewentualne szkody powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

§ 6

Dokumenty i oświadczenia przedstawione przez Wykonawcę w ramach oferty stanowią integralne części niniejszej umowy.

§ 7

1.  Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe 

netto : ……………,….. zł (słownie : ………………………………….), 

brutto : ……………..,…… zł. (słownie : ……………………………...) w tym VAT. 

2.  Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy za całkowite i kompletne wykonanie przedmiotu umowy i obejmują łączną cenę prac i innych świadczeń, niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy wraz z wszystkimi kosztami towarzyszącymi. Zapłaty wynagrodzenia dokona Powiat Sępoleński.

3.  Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonane na podstawie faktury VAT. 

4.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne w pięciu równych fakturach częściowych: 

- każda faktura zostanie wystawiona na podstawie zaawansowania zakresu rzeczowego realizacji inwestycji, jednak nie więcej niż 20% wartości inwestycji, rozliczonej wg. kosztorysu ofertowego dołączonego do podpisanej umowy i podpisaniu protokołu z odbioru częściowego robót;

- piąta faktura wystawiona zostanie po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia (inwestycji) objętej nadzorem.

5.  Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT z tytułu wykonania robót budowlanych na Powiat Sępoleński, Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim ul. Kościuszki 11 89-400 Sępólno Kr. NIP 561-13-27-106 

6.  Zapłata za wykonany przedmiot umowy nastąpi najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zmawiającego faktur Wykonawcy wraz z protokołami odbioru.

7.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian dotyczących zasad wystawiania faktur, o których mowa w ust.4

10. Wykonawca zobowiązuje się, że bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności:

a) Nie dokona cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy,

b) Nie udzieli pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy na drodze sądowej lub pozasądowej, za wyjątkiem pełnomocnictwa dla radcy prawnego lub adwokata;

c) Nie zawrze umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją niniejszej umowy

§ 8

Niezależnie od obowiązków wymienionych w poprzedzających paragrafach umowy Wykonawca przyjmuje na siebie między innymi następujące obowiązki:

1.  Zapoznanie się z dokumentacją budowlaną powierzonego zadania inwestycyjnego w tym warunkami pozwolenia na budowę, zgłoszenia oraz warunkami terenowymi

2.  Udział w weryfikacji harmonogramu rzeczowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji;

3.  Zapoznanie się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami;

4.  Nadzór nad wyznaczeniem w terenie obiektu budowlanego wraz z infrastrukturą towarzyszącą  przez uprawnionego geodetę;

5. Inspektor Nadzoru będzie nadzorował budowę (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż 1raz w tygodniu (za wyjątkiem okresu zimowego lub przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego;

6. Sprawowanie kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego 
i przyszłych użytkowników w tym:

a)  reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem 
i  pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy;

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych 
i stosowanych materiałów (do obowiązków inspektora będzie należało egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót, atestów i certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja), a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

c)  sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach 
i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych  i  przekazanie ich do użytkowania;

d)  sprawdzenie i odbiór robót, wynikających z harmonogramu robót budowlanych;

e)  kontrola ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowość ich wykonania;

f) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót) w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu;

g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy (w tym weryfikacja kosztów ewentualnych zmian w zakresie zadania i rodzaju materiałów w stosunku do oferty wykonawcy;

7. Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego. Przekazywanie zaleceń nadzoru autorskiego jest dokonywane za pośrednictwem inspektora nadzoru.

8. Sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów. Dokonanie ich oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących „jakości” wyrobu przewidzianego do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowiązek żądania od wykonawcy odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany „wadliwego” materiału z równoczesnym powiadomieniem Zamawiającego o zaistniałym fakcie.

9. Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną (w tym specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót), nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący i mogący narazić Zamawiającego na straty – inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy, zgłasza Zamawiającemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje. Inspektor Nadzoru ma prawo żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę.

10. Sprawdzanie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń wymaganych przez Zamawiającego i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz dołączeniu do nich opracowaną przez siebie ocenę jakościowo – ilościowo - kosztową wraz z jej uzasadnieniem;

11. Gromadzenie i przygotowanie materiałów analitycznych niezbędnych do rozliczenia, wykonywanych robót i oceny osiągniętych efektów rzeczowych i finansowych ;

12. Uczestnictwo w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi ( w tym udział w odbiorach pogwarancyjnych);

13. Kontrola usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych wad; uczestniczenie w przyjęciu przez Zamawiającego od wykonawcy usuniętych wad – potwierdzonych protokołem;

14. Nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiającego o warunkach BHP i zabezpieczeniach stosowanych na teranie budowy, przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenia dla użytkowników oraz mieszkańców. 

15. Pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od założeń projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

16. Pisemne informowanie Zamawiającego o terminach zakrycia robót podlegających zakryciu oraz o terminie wykonania robót zanikających.

17. Pisemne informowanie Zamawiającego o problemach i możliwych nieprawidłowościach mogących powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

18. Składanie raportów miesięcznych z postępu rzeczowego realizacji robót budowlanych, do 10 dnia następnego miesiąca.

§ 9

1. Zamawiający, bez uszczerbku dla jego innych uprawnień w ramach umowy, będzie miał prawo do naliczenia kar umownych, jeżeli Wykonawca nie wykona lub opóźni wykonanie działań z zakresu usług, które będą skutkowały:

     a) opóźnieniem terminów składania raportów miesięcznych z postępu rzeczowego realizacji robót budowlanych – w wysokości 0,01% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu ich wykonania,

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – o ile nie wynikają one z przyczyn opisanych w § 10 ust. 2.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego w przypadku zaniechania wykonywania obowiązków wynikających z umowy.

4.  Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przekraczającego wysokość zastosowanej

     kary umownej, na zasadach ogólnych określonych przepisami prawa.

§ 10

1. Jeżeli kary umowne wyniosą więcej niż 20% wartości wynagrodzenia, o którym mowa 
w §7 ust. 1, Zamawiający, po powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić od umowy bądź żądać stosownego obniżenia wynagrodzenia.

2.  Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że  wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3.  Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, gdy:

a)  Wykonawca nie realizuje obowiązków wynikających z umowy określonych w § 8 ust. 5 i 6 umowy.

b) Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego wprowadzi zmiany w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych,

c) Wykonawca nie dopełnienia obowiązku określonego w § 5 ust. 1 umowy.

§ 11

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów, sporządzanych na piśmie, pod rygorem nieważności.

2. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano

    wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiana dotyczy okresu realizacji umowy. Zamawiający przewiduje możliwość

    dokonania zmiany umowy w zakresie terminu  w następujących przypadkach:

a) jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego niezbędnego do jego prawidłowego wykonania, którego wykonania nie można było wcześniej przewidzieć,

b) w sytuacji gdy okres realizacji umowy ulegnie wydłużeniu o czas oczekiwania na uzyskanie decyzji administracyjnych i uzgodnień wymaganych dla wykonania umowy, jeżeli łączny czas oczekiwania przekroczy 21 dni,

c) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

d) działania siły wyższej ( np. klęski żywiołowej, strajku ) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonanych robót budowlanych,

e) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru,

f) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności ,

3. W przedstawionych powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie osób wyznaczonych do kontaktów między stronami, inspektorów nadzoru oraz osoby koordynatora czynności inspektorów nadzoru, jeżeli zmiany te będą wywołane okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy. Zmiana inspektorów nadzoru lub ich koordynatora może być dokonana wyłącznie pod warunkiem spełnienia przez nich wymagań postawionych inspektorom nadzoru za zgodą Zamawiającego.

§ 12

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

§ 13

Spory mogące wynikać podczas realizacji Umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, dwa egzemplarze dla Płatnika.
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